


អង្គការសហប្រតិបត្តិការស្រុកស្រែ

(សម្រាប់ គ្រួសារកសិករ)


(.....)



នាយកប្រតិបត្តិការស្រុក

(សម្រាប់ គ្រួសារកសិករ)


(.....)



នាយកប្រតិបត្តិការស្រុក

(សម្រាប់ គ្រួសារកសិករ)

(.....)



		អង្គការសហប្រតិបត្តិការស្រុកស្រែ	ក្រុង
	០០.០០០,០០០	នាយកប្រតិបត្តិការស្រុក	
	១០.០០០,០០០	នាយកប្រតិបត្តិការស្រុក/នាយកប្រតិបត្តិការស្រុក	
		
		១
		២
		៣
		៤
		៥
	១០.០០០,០០០	នាយកប្រតិបត្តិការស្រុក	៦
ឈ្មោះកសិករ	ស្រុក	ស្រុក	ក្រុង

ស្រុក : ក្រុង

០១០០.០០០ អង្គការសហប្រតិបត្តិការស្រុក ០១ អង្គការសហប្រតិបត្តិការស្រុកស្រែ

០១ ០ អង្គការសហប្រតិបត្តិការស្រុក ០១០ ០១០ ០១០ ០១០

នាយកប្រតិបត្តិការស្រុក/នាយកប្រតិបត្តិការស្រុក

អង្គការសហប្រតិបត្តិការស្រុក

នាយកប្រតិបត្តិការស្រុក/នាយកប្រតិបត្តិការស្រុក

នាយកប្រតិបត្តិការស្រុក/នាយកប្រតិបត្តិការស្រុក

នាយកប្រតិបត្តិការស្រុក/នាយកប្រតិបត្តិការស្រុក

...../..... អង្គការសហប្រតិបត្តិការស្រុក

โครงการปรับปรุงศาลหลักเมือง
 ๘สร้าง ศาลหลักเมือง

นาง

ประมาณราคาโดย

(นายเฉลิมชาติ คำภา)



ตรวจ

(นายสิทธิศักดิ์ โมราศิลป์)



นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่...../.....

รายการที่

แบบ ป.ร.๔

แผ่น

จำนวน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานปรับปรุงศาลหลักเมือง								
	งานถอดเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาส่วนที่ชำรุด	๑๕๐.๐๐	แผ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
	กระเบื้องหลังคา	๑๐๐.๐๐	แผ่น	๓๘.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	
	กระเบื้องปลายชายคามีเทพพนม	๕๐.๐๐	แผ่น	๖๒.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	
	งานทาสี				๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
	งานขีดผิวผนังงเดิม	๓๓๐.๐๐	ตรม	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	
	งานทาสีน้ำพลาสติก	๓๓๐.๐๐	ตรม	๓๐.๐๐	๑๑,๑๐๐.๐๐	๓๔.๐๐	๑๒,๕๘๐.๐๐	๒๓,๖๘๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + แรงาน (๑)				๐.๐๐		๐.๐๐	๓๘,๗๘๐.๐๐	
	F=๑.๓๐๗๔							๑.๓๐๗๔	
	รวมค่าวัสดุ + แรงาน (๑)							๕๐,๑๐๐.๗๔	
	ค่าขนส่งวัสดุอุปกรณ์และกระเบื้องปลอกชายคา (๒)	๕๖๘.๐๐๐	กม	๐.๐๐	๐.๐๐	๓.๑๔	๑,๗๘๓.๕๒	๑,๗๘๓.๕๒	ราคานับ ๒๗.๖๒๗/ลิตร
	งานนั่งร้าน(๓)	๑๐๐	เทมา	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าดำเนินการ (๑)+(๒)+(๓)							๕๗,๘๘๔.๒๖	
	คิดเพียง							๕๗,๘๘๐.๐๐	